



**Хижа Мургащ - количествено- стойностна сметка към 01.04.2019 г.
предстоящи довършителни дейности - бюджет**

№	Наименование на СМР	м-ка	к-во	ед.цена	стойност
1	Външна изолация (саниране) - доставка и монтаж	м ²	400,00	50,00	20 000,00 лв
2.	Отоплителна инсталация - доставка и монтаж - 2 бр. камини с въздуховоди за всяко помещение	бр.	1,00	17000,00	17 000,00
3.	Осветителна инсталация - доставка и монтаж - материали за силова и осветителна инсталация - фотосоларни панели - акумулаторна батерия (АБ)	бр.	1,00	10000,00	10 000,00
4.	Водоснабдителна инсталация - доставка материали и монтаж	бр.	1,00	1000,00	1 000,00 лв
5.	Отходна канализация - мръсна вода - доставка на материали и монтаж	бр.	1,00	500,00	500,00 лв
6.	Материали и труд необходими за довършителни дейности по помещения-столова, кухня, хижарска стая, коридори, стълбища и спални помещения				
6 А	Ламперия - доставка и монтаж	м ²	500,00	11,00	5 500,00 лв
6 Б	Минерална мазилка - доставка и труд	м ²	400,00	15,00	6 000,00 лв
6 В	Гранитогрес - доставка и труд	м ²	200,00	35,00	7 000,00 лв
6 Г	Теракот - доставка и труд	м ²	45,00	22,20	1 000,00 лв
6 Д	Фаянс - доставка и труд	м ²	90,00	44,40	4 000,00 лв
6 Е	Ламинат - доставка и труд	м ²	170,00	32,35	5 500,00 лв
7.	Бани, тоалетни във фойе - доставка материали и труд	бр.	3,00	2000,00	6 000,00 лв
8.	Обзавеждане кухненско помещение, склад и миялно помещение	бр.	3,00	500,00	1 500,00 лв
ЗА ЦЕЛИЯТ ОБЕКТ ОБЩО:				85000,00	
НЕПРЕДВИДЕНИ 10% :				8500,00	
СУМА:				93 500,00 лв	

Изготвил:

Експертен съвет към ТД Кремиковци:

Леонардо Михайлов
Борислав Дамянов
Бойко Надков

Утвърдил:

Председател на ТД Кремиковци:

Боян Атанасов

